

潍坊环境工程职业学院隔离点 A、B 座 污水管道改造采购项目合同

甲方：潍坊环境工程职业学院

乙方：_____

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，经综合评议择优确定，由乙方组织施工，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双方的责任和义务，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目名称：潍坊环境工程职业学院隔离点 A、B 座污水管道改造采购项目

二、项目地点：潍坊环境工程职业学院隔离点 A、B 座。

三、项目内容：

根据隔离点 A、B 座师生日常生活工作的需要，需对隔离点 A、B 座排污管道进行挖槽土方及回填；c20 混凝土管道垫层；砌筑井 1000 污水井；DN400 HDPE 双壁波纹塑料管（不含闭水试验）；铸铁管及铸铁管封堵；剔凿砌筑污水井；排水、降水等项目改造，具体内容及数量见附件，相关参数要求如下：

1. 砌筑井 1000 污水井：直线污水检查井参 06MS201-3-19；

2. DN400 HDPE 双壁波纹塑料管（不含闭水试验）：室外污水管采用 DN400 HDPE 双壁波纹管，环刚度 SN8 (8KN/m²)，承插式橡胶圈连接；

3. 铸铁管及铸铁管封堵：承插式抗震排水铸铁管；规格：DN100；连接形式：法兰；

4. 剔凿砌筑污水井：污水井剔凿开口；接入 DN300 波纹管；
5. 排水、降水：对封堵后的污水管道抽水导流，直至施工完成。

四、合同价款：

本项目合同价款为人民币 ¥ _____元
(大写) _____。

五、施工工期：

- 1、工期：总工期 20 天，具体开工日期以采购人通知为准。
- 2、因下列原因之一造成工程工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延：

- ①发包方批准的与发包合同相关的工期延长；
- ②非承包方原因的承包工程范围内的工程变更及工程量增加；
- ③不可抗力的原因（以当地权威部门颁布的信息认定）。

六、承包方式及付款方式：

- 1、合同价格形式：以审计价格为准，综合单价承包，据实结算。
- 2、付款方式：施工完毕经验收合格后付合同总价款的 60%，一年后付至合同总价款 97%，剩余 3%为质保金，质保期满（2 年）且无质量问题后一次性付清（所有付款均无息）。

七、缺陷责任期：工程质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起算起满 2 年，质保期内出现的相关问题成交供应商免费维修。

八、双方的权利与义务：

- 1、甲方：
 - （1）乙方进场机械、材料需经甲方同意。
 - （2）负责对工程进度、工程质量进行监督、检查、验收（如有隐蔽工程，需提前验收）。

2、乙方:

(1) 根据甲方的要求、按照国家《标准》《规范》组织施工。

(2) 根据工程进度要求, 确保工程按时竣工。

(3) 负责严格按《安全操作规程》组织施工。并按规定为进入施工现场的工作人员办理工伤保险, 若违章操作造成工伤事故, 其责任和经济损失完全由乙方自己承担。

(4) 隐蔽工程验收合格后, 方可进行下一工序; 并提前一天通知甲方负责人。

九、安全施工

在实施期间发生的任何质量事故和人身伤亡事故以及造成的损失, 由承包人自行负责, 发包人、采购人不负任何责任。对于不按要求施工的, 每发现一次, 视情节轻重罚款伍佰至贰仟元。

十、违约责任:

1、在施工过程中, 乙方若没有能力达到甲方工期、质量要求, 甲方有权终止其施工、解除合同。乙方只计取已完工部分的人工费, 其他费用不计, 由此给甲方造成工期拖延而带来的一切经济损失由乙方承担。

2、合同签订后即产生法律效力, 合同双方均应严格按合同履行其责任和义务, 一方违约, 其责任由违约方承担。

十一、争议解决方式:

合同履行过程中双方遇有争议应协商解决, 协商不成争议方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十二、未尽事宜

合同未尽事宜, 经双方协商可签订补充协议, 所签订的补充协议

与本合同具有同等的法律效力。

十三、合同份数

本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）

法定代表人或

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

乙方：（公章）

法定代表人或

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

年 月 日